



# കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്  
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 4 Vol. IV	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	2015 ജൂലൈ 21 21st July 2015 1190 കർക്കടകം 5 5th Karkadakam 1190 1937 ആഷാഢം 30 30th Ashadha 1937	നമ്പർ No. } 29
---------------------	---	--	-------------------

## PART III

### Irrigation Department

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-234/2015.

2015 ജൂലൈ 4.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻകര എൻ. എ. പി. ചാനൽ സബ്ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇതേ സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	6/എഇഇ/ചാനൽ/2014-15—നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി—പൂവാർ ഊസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെയും പൂവാർ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തുള്ള കനാൽ ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)—` 2.07 ലക്ഷം	5,175
2	1/എഇഇ/ചാനൽ/2015-16—നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി—ഉദ്യാന പരിപാലനം—നെയ്യാർഡാമിലെ നീന്തൽ കുളത്തിന്റെ അത്യാവശ്യ സംരക്ഷണ പണികളും ഡാം പരിസരത്തെ മറ്റ് അറ്റകുറ്റ പണികളും—` 3.00 ലക്ഷം	7,500

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 600 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—17-7-2015, 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—22-7-2015, 3 മണി.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—22-7-2015, 4 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘ഡി’ യും അതിനു മുകളിലും.

പണിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

കേരള സർക്കാരിന്റെ ` 500-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്.

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി. ഒ. (എം.എസ്.) 135/97 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13-11-1997-ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പൊതു മരാമത്ത് / ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്) നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. നെയ്യാറ്റിൻകര. (എൻ. സി.)

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി2/ടെണ്ടർ-ഇഎൽഇ (I)/2015-16. 2015 ജൂലൈ 2.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, വൈദ്യുത വിഭാഗം (ഇറിഗേഷൻ) സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. അംഗീകൃത വർക്ക്ഷോപ്പുകളുള്ളവർ/പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ, ബി, സി വിഭാഗം ലൈസൻസും ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റി മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകളുടെ റിപ്പയർ തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉള്ളവർ/എസ്. എസ്. ഐ. രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവർ മുതലായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി 23-6-2015 മുതൽ 25-6-2015, 4 മണിവരെ ആലുവ വൈദ്യുത വിഭാഗം (ഇറിഗേഷൻ) സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ` 500-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, നിരതവ്യം ഇവ അടക്കം ചെയ്ത സീൽ വെച്ച കവറുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി 31-7-2015, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 31-7-2015 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരതവ്യം
1	6/ റ്റി. എൻ./എ ഇ ഇ / 2015-16— അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2013-14— ഒക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ പഴയ 450 എം. എം. എസ്. ഡെലിവറി പൈപ്പ് മാറ്റി പുതിയത് അടിയന്തിരമായി സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും— ` 95,000	2,400
2	7/ റ്റി. എൻ./എ ഇ ഇ / 2015-16— അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2013-14— കായനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ 400 ആമ്പിയർ എം. സി. സി. ബി., ടി. പി. എൻ. സിച്ച്, എച്ച്. ആർ. സി. ഫ്യൂസ് എന്നിവ അടിയന്തിരമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും— ` 49,000	1,300
3	8/ റ്റി. എൻ./എ ഇ ഇ / 2015-16— അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2014-15— വെളിയത്തുനാട് നമ്പർ 2 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ 40 എച്ച്. പി. മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ്, പൈപ്പ്, ബെയ്സ് പ്ലെയ്റ്റ് എന്നിവ അടിയന്തിരമായി അഴിച്ചുമാറ്റലും പുനസ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുതീകരണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും— ` 2,00,000	5,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില— ` 600 + വാറ്റ്

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 15 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 3-ന് സിവിൽ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം.

ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, വൈദ്യുത വിഭാഗം, (ഒപ്പ്) (ഇറിഗേഷൻ) സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. ആലുവ.